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1. CHARAKTERISTIKA UZEMi A UMISTENIi STAVBY

nézev stavby:
,Kanalizace a COV Hluboké, Kroko é&in, Ujezd u Rosic*

Dokumentace Fe$i odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod obci Hluboké, Krokocin a Ujezd u
Rosic. Obce Hluboké a Krokogin lezi v kraji Vysogina, obec Ujezd u Rosic v kraji Jihnomoravském.

Obec Hluboké lezi severovychodné od mésta Namést nad Oslavou, ve vzdalenosti cca 6km.
Rozsah zéstavby je v rozmezi 445 — 465m.n.m. Obec Hluboké ma vybudovany vefejny vodovod,
provozovatelem je VAS a.s. divize Brno — venkov, vlastnikem Svazek VaK Ivancice. Obec ma
vybudovanou deStovou kanalizaci v dostate€ném rozsahu. Jednd se o venkovskou zastavbu,
v obci nejsou zadni vyznamni producenti pramyslovych odpadnich vod.

Obec Kroko €in lezi severovychodné od mésta Namést nad Oslavou, ve vzdalenosti cca 7km.
Obci protéka ficka Chvojince. Rozsah zastavby je v rozmezi 468-498m.n.m. Obec Kroko&in ma
vybudovany vefejny vodovod a je napojena na skupinovy vodovod pfivodnim fadem z obce
Stanovisté. Provozovatelem vodovodu je VAS a.s. divize Brno — venkov, vlastnikem je Svazek
vodovodl a kanalizaci lvancice. Obec nema v sou¢asné dobé vybudovanou kanaliza¢ni sit.
Odpadni vody jsou individualné zachycovany v jimkach nebo septicich. V obci neni vybudovana
Cistirna odpadnich vod. Jedna se o venkovskou zastavbu, v obci nejsou Zzadni vyznamni
producenti pramyslovych odpadnich vod.

Obec Ujezd u Rosic se nachéazi asi 11km severozapadné od mésta Rosice. Rozsah zastavby je
v rozmezi 480 — 490m.n.m. Obec Ujezd u Rosic ma vybudovan pitny vodovod provozovany VAS
a.s. divize Brno — venkov, vlastnikem je Svazek VaK Ivancice. Obec méa CasteCné, cca z %
vybudovanou deStovou kanalizaci. Jedna se o venkovskou zéstavbu, v obci nejsou Zadni
vyznamni producenti primyslovych odpadnich vod.

Nové navrhovana €istirna odpadnich vod , spole¢nd pro vSechny obce, bude situovana na
vychodni strané obce Hluboké. Recipientem bude vodote¢ Chvojince, ktera je levobfeznim
pritokem Feky Oslavy. Nové navrZzena kanalizace v obcich bude vedena prevazné ve zpevnénych
vefejnych komunikacich, v mensi mife po soukromych pozemcich. Kanalizace, pfipadné vytlacné
fady kanalizace mimo obce budou vedeny pokud mozno v soub&hu s komunikaci, aby v pfipadé
potfeby byl co nejjednodussi pristup ke vstupnim pfipadné reviznim Sachtam.

VSechny obce maji zpracovany PRVK, zhotovitel AQUA PROCON s.r.o. a AQUATIS s.r.o., tento
dokument koresponduje s navrhem fe3eni na odkanalizovani pfedmétnych obci a Cisténi
odpadnich vod.

Po vybudovéani bude stavba pfistupna prevazné z verejnych komunikaci. Po dobu vystavby bude
pfistup na staveniSté umoznén prevazné po verejnych komunikacich, popfipadé po pracovnich
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pruzich vystavby kanalizace. Voda a elektricka energie potfebna pro vystavbu bude odebirana ze
stavajicich rozvodu v obci.

Na stavajici infrastrukturu bude napojena COV a &erpaci stanice odpadnich vod a to pfipojkami
NN na stavajici distribuéni el. rozvody E-ON v obcich, COV jesté na vefejny vodovod. Navrhovana
kanalizace nema zadné vyusténi do vodnich tokd, takZze zvySené stavy vody v tocich na stavbu
nemdzou mit Zadny vliv. COV bude osazena nad hladinu 100leté vody, vyusténi odtoku z COV do
recipientu bude opatfeno povodnovou Cerpaci stanici.

Navrhované feSeni je pIné v souladu s platnym vladnim nafizenim €.229/2007Sb., kterym se méni
nafizeni vlady €.61/2003Sbh., se zakonem ¢&.254/2001Sh. (zakon o vodach v platném znéni), zak.
€.185/2001Sb. (zdkon o odpadech v platném znéni), ve znéni ostatnich souvisejicich platnych
zakonu, provadécich vyhlasek, predpisu a platnych norem. V navrhu byla zohlednéna doporuceni
normy CSN75 6401 —,COV pro vice nez 500EQ", v nékterych éastech doporugenimi éeskou verzi
evropské normy EN 12255 (EN 12255-1 az 16, pro COV vétsi nez 50EO).

2. STAVENISTE, UPRAVY STAVENISTE, OPLOCENI, DEPONIE, MEZIDEPONIE,

PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE
STAVENISTE A UPRAVY STAVENISTE

Stavenité pro vystavbu COV je na volném terénu v zaplavovém Gzemi toku Chvojnice. Povrch
terénu je orn& plda. Ustalena hladina spodni vody cca 437,55mn.m.

Pfed zahdjenim stavby investor zajisti odborné vyty€eni vSech pfitomnych stavbou dotéenych
inZenyrskych siti.

Z hlediska uvolnéni stavenisté, neni tfeba provadét zadné prace. Pouze pfi vystavbé pfijezdné
komunikace a vypustniho objektu COV Hiluboké (SO410) bude nutné provést ¢asteéné vykaceni
naletovych dfevin. Sejmuti ornice je soucasti feSeni stavebnich objektu.

Stavebni jamy budou zabezpedeny proti vnikani povrchovych vod.

Prevzetim stavenisté, Zhotovitel stavby prebira veSkeré podzemni i nadzemni sité a je povinen
zajistit na své naklady jejich vyty€eni prisluSnymi spravci. Zhotovitel musi zabranit poSkozeni
téchto siti. VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodd se musi provadét ru¢né dle
pFislusnych CSN a vyjadfeni spravca siti. PFi jejich odkryti Zhotovitel musi uvédomit spravce téchto
rozvodU a zajistit ochranu zafizeni proti poruSeni.

OPLOCENI STAVENISTE

Zhotovitel je odpovédny, Ze zajisti nalezité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité
zabezpeceni stavenisté s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti
vyskytovat (ohrazeni vykop(, osvétleni...).
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V té Casti stavenisté, kde je typ a poloha provizorniho staveniStniho oploceni v€etné vstupnich
bran popsédna ve smlouvé, provede Zhotovitel toto oploceni a brany pred zahajenim jakychkoliv
dalSich praci.

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZzovat veSkeré oploceni a ohrazeni stavenisté véetné
bran a bez prodleni opravi vSechny zavady. Na do¢asné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby
pFistup jednotlivym viastnikim pfilehlych pozemku. Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brany
budou ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavebni prace
nebudou ukongeny tak, aby pfisluSna ¢ast stavenisté byla pfedana k uzivani.

Docasné oploceni kolem vSech stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch stavenisté vybuduje
Zhotovitel stavby pfed zahajenim praci na pfislusnych plochach. Sou€asné Zhotovitel zajisti
bezpecnost na stavenisti po celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti, Ze toto doCasné
oploceni spliuje poZadavky vSech zdravotnich a bezpecnostnich pfedpisu, které jsou platné v
Ceské republice, zvlasté s ohledem na bezpeénost viech osob na stavenisti.

Podrobné feSeni dofasného oploceni a ohrazeni, které ma byt pouZzito kolem ploch stavenisté,
bude dohodnuto a odsouhlaseno technickym dozorem a hlavnim projektantem stavby
v dostatecném predstihu pfed pouzitim ploch.

Provoz strojnich zafizeni bude omezen na plochy uvnitf hranic stavenistniho oploceni, pficemz
Zzadné pohyblivé ¢éasti zafizeni (rameno jefabu, vyloznik, pas, apod.) nesmi pfesadhnout do
verejnych ploch.

Zhotovitel stavby je odpovédny za to, aby zajistil, Ze jim navrZzeny stavebni postup je v souladu s
vySe uvedenymi poZzadavky a vSemi omezenimi pfistupu a pouZiti stavenistnich ploch, které jsou
predepsany smlouvou.

DEPONIE A MEZIDEPONIE

Zfizeni deponii a mezideponie lze pouze na pozemcich, které Ize uZivat v ramci této stavby.
Zfizeni deponii vytéZeného materidlu a ornice lze pouze se souhlasem investora stavby nebo
majitele pozemku, na pfedem zajiSténych pozemcich. Povinnost Zhotovitele bude tato zafizeni
pisemné dokladovat.

V trase liniovych staveb prakticky neni mozné zfizeni mezideponii, pfedpoklada se veSkery odvoz
a dovoz zeminy a materialQ, potfebnych k realizaci stavby.

V pfipadé vystavby COV, lze pro deponie a mezideponie poZit pouze pozemek trvalého a
doCasného zaboru stavby.

Material z bouracich praci a material nevhodny, ziskany z vykopu liniovych staveb, musi byt
likvidovan v souladu se zakonem ¢.185/2001Sb., o odpadech, v platném znéni.
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PRIJEZDY A PRiISTUPY NA STAVENISTE

Pfijezdové a pfistupové trasy na staveniSté musi byt v maximalni mozné mife po mistnich a
statnich komunikacich, popfipadé po pozemcich, uréenych k trvalému a doasnému zaboru. Musi
byt respektovany mistni podminky, v€etné v maximalni mozné mife zachovani stavajiciho provozu
na komunikacich. Toto musi byt zajiSténo i pouzitim do¢asnych pfemosténi vykopu.

Veskeré vykopové a ostatni stavebni prace budou vymezeny pfislusnym dopravnim znacenim.

OBEC HLUBOKE (SO 100-102)

Hlavni pfijezd na stavenisté bude v trase komunikace 111/3956 a po mistnich komunikacich smér
JinoSov, Ujezd u Rosic, Krokog&in.

OBEC KROKOGIN (SO 200-202)

Hlavni pfijezd na stavenisSté bude v trase komunikace 111/3992 a po mistnich komunikacich smér
Hluboké, Stanovisté a ve sméru ke komunikace I. tfidy D1.

OBEC UJEZ U ROSIC (SO 300-302)

Hlavni pfijezd na stavenisté bude vtrase komunikace I11/3956, 111/3951 a po mistnich
komunikacich smér Hluboké, Stanovisté, Zbraslav, Rapotice.

CISTIRNA ODPADNICH VOD HLUBOKE (SO 400)
PFistup na stavenidté po mistni komunikaci ve sméru JinoSov — Ujezd u Rosic 111/3956.

Hlavni pfijezd na stavenisté bude v trase nové komunikace arealu COV, ktera je souéasti SO414 -
Komunikace a zpevnéné plochy, v pfedstihu musi byt provedena minimalné spodni stavba
komunikace.

OCHRANA PROTI POSKOZENI

Budou zajiSténa veSkera nezbytna preventivni opatfeni k zabranéni posSkozeni silnic, cest,
nemovitosti, pozemkul, stromu, kofenl, plodin, hranic a dalSich objektl, a dale zafizeni
vefejnopravnich instituci, spravcu silnic a cest nebo dalSich stran.

Pokud budou stavebni prace provadény v blizkosti, pfes nebo pod stavajicim zafizenim
vefejnopravnich instituci, vlastniki nemovitosti, spravcu silnic a cest nebo dalSich stran, musi
Zhotovitel provizorné zabezpecit zafizeni a provadét prace v blizkosti, pfes nebo pod kazdym
zafizenim takovym zpusobem, ktery vylou€i poSkozeni nebo jakékoliv ohroZeni, a ktery zajisti
nepreruseny provoz.

V pfipadé vyskytu prusakd nebo poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, silnic a cest, musi byt
okamzité informovana pfislusna verejnopravni instituci, spravce silnic a cest nebo dotCeny vlastnik
a musi byt poskytnuty veSkeré sluzby na opravu nebo ndhradu poSkozeného zafizeni.
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Pfed vstupem na stavenisté bude provedena podrobné prohlidka stavajicich silnic s upravenym
povrchem a pfistupovych cest v&etné konstrukce vozovky. Prohlidku provede Zhotovitel spoleéné
se zastupcem investora a projektantem.

Stavbou musi byt zajisténo, aby povrchy silnic a cest nebyly poskozeny i vozidly nebo vytékdnim a
ukladanim betonu, malty, oleje nebo jinych materiald. VSechny Skody budou odstranény na
naklady Zhotovitele se souhlasem investora.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu investora nebo povéfeného technického dozora stavby
zbourat nebo odstranit Zadnou konstrukci, strom, kef, atd., které neni tfeba odstranit kvali trvalym
stavebnim objektim. Tento souhlas bude podminén pfesnym zaznamem, fotografiemi, pfipadné
video zaznamem pofizenymi na naklady Zhotovitele a dohodou s vlastnikem o zasadach uvedeni
do pavodniho stavu. Prace budou provedeny ke spokojenosti vlastnika a investora stavby.

Stavajici stromy a kefe, které maji byt ponechany, budou Zhotovitelem naleZité ochranény v
prabéhu platnosti smlouvy v souladu s CSN DIN 18 920.

Obecné plati, Ze stromy a kefe Zhotovitel provizorné opatfi vhodnym oplocenim k ochranéni
kofenové zény, kmenU a vétvi proti mechanickému poSkozeni.

V pfipadé, Ze nelze ochranit celou kofenovou zénu, Zhotovitel kmen obedni. Korunu bude chréanit
pfed posSkozenim stavebnimi mechanizmy vyvazanim ohroZenych vétvi nahoru. Mista Uvazku
Zhotovitel vypodlozi vhodnym materialem.

Zadné stavebni materialy nebude Zhotovitel skladovat v dosahu vétvi stroma a kefa nebo v jejich
blizkosti. Stavajici trovné terénu Zhotovitel musi zachovat.

Zhotovitel stavby bude vénovat zvySenou pozornost provadéni vykopovych praci v blizkosti
stromu, aby zabranil poSkozeni jejich kofenového systému.

V pfipadé, Ze nasledkem nedbalosti Zhotovitele stavby dojde k poSkozeni nebo zni¢eni stromu Ci
kefe, musi byt tyto na ndklady Zhotovitele nahrazeny.

NAPOJENIi STAVENISTE NA ENERGETICKE ZDROJE
CISTIRNA ODPADNICH VOD KUPAROVICE

Vodovod — bude feSeno napojenim na SO518-Vodovodni pfipojka, ktera bude vybudovana v
predstihu.

Elektrickd energie — pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci na objektech COV, bude
vybudovan SO516-Pfipojka NN, SO515-Trafostanice. Na novou trafostanici se napoji potfebny
stavenistni rozvadéc.

Kanalizace — pro potfebu socialniho zafizeni stavby, budou odpady svedeny do mobilnich
bezodtokovych jimek a pravidelné vyvazeny.

Odvodnéni staveniSté — souCast zabezpeceni stavebnich jam a vykopu. Musi byt provedeno
zajisténi proti vnikani povrchové vody do vykopu.
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BEZPECNOST PRACE

Bude zajisténo, aby zaméstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatell splfiovali pozadavky
jakychkoliv predpisti tykajicich se ochrany zdravi a bezpeénosti platnych v Ceské republice,
obzvlasté téch, které se vztahuji k ochrané a bezpec€nosti osob, jak povolanych, tak nepovolanych
na stavenisti.

Zhotovitelem stavby bude predloZzen bezpecénostni program, zpracovany ve shodé s pfedpisy pro
zajisténi ochrany zdravi a bezpeé&nosti platnymi v Ceské republice. Bezpe&nostni program bude
obsahovat souhrn bezpecénostnich pravidel pro prace pfi vystavbé.

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytna opatieni k tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou bezpedné
a nebudou predstavovat zadné nebezpeci pro vefejnost, v€etné, ale ne pouze, oznaceni vSech
otevienych vykopl a dalSich prekazek schvalenymi znackami, oplocenim, zabranami a
osvétlenim.

V prubéhu celé stavby budou ze strany vSech pracovnikd Zhotovitele beze zbytku dodrZzovany
ustanoveni vyhlasky &.324/1990Sb., Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského
Ufadu, o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v platném znéni, zdkon
€.309/2006Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢€innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Obecné podminky

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych pfedpist a pravidel pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Nebude akceptovano zadné znecisténi v prostoru stavenisté nebo
v pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytna bezpecénostni opatfeni na prevenci takovéhoto
znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyZadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence
ekologického dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci, atd. na pracovniky, mistni obyvatele,
apod. Preventivni opatfeni budou provedena i podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu materialt brat v vahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na
Zivotni prostfedi b&€hem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby omezit Skodlivé ddsledky pracovni €innosti na Zivotni
prostfedi. Jedna se zejména o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci, znecistovani
vody a ochranu zelené.

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromu, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech
- viz CSN DIN 18920.
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Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu se zadkonem ¢.185/2001Sb., o odpadech, a jeho
provadécimi pfedpisy. Tyto budou uloZeny na fizenou skladku dle kategorie odpadu. O nakladani
s odpadem bude vedena evidence.

Likvidace vSech odpadu bude provadéna firmou s certifikatem, osvédcujicim soulad s pozadavky
normy 1SO 14001.

Nebezpeéné latky

Na staveniSté nesmi byt pfivazeny a pouzivany k zadnym ucelim zadné nebezpecné latky, pokud
Zhotovitel nedostal v predstihu pisemné povoleni InZzenyra stavby a pokud nema nezbytna
opravnéni.

Poloha kazdého skladu a zasobarny nebezpecnych latek na staveniSti, musi byt pisemné
schvélena investorem stavby.

PFfi nakladani s nebezpecnymi latkami zhotovitel zabezpeli veSkeré povinnosti v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zdkonem o odpadech.

Ochrana proti hluku, vibracim a emisim

Z duvodu ochrany prostfedi Zhotovitel musi:

Pfi demoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf.nasycenim prasnych mist v
prostoru uréeném k demolici vodou, eventualné vytvorenim vodni clony, apod.

Zajistit Cisténi pneumatik dopravnich prostfedkd, pfipadné podvozkd ostatnich stavebnich
mechanisml pred jejich vyjezdem ze stavenisté a kropeni a Cisténi vefejnych komunikaci v
prostorech vyjezdu ze stavenisté.

Pro pfepravu sypkych materidld nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedkd. Skladky sypkych
materiall zakryt celtami nebo foliemi.

Pri realizaci stavby bude Zhotovitel hlavné na stavenisti dodrZzovat hygienické predpisy o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni praci takova
zafizeni, ktera pfi provozu nebudou v okoli obytnych &asti mésta prekracovat hladinu hluku — 50dB
pfes den a 40dB v noci.

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty
pro snizeni hluku.

Provadét prubézné technické prohlidky a tdrzbu mechanizmu a strojU.

ZabezpecCovat plynulou praci strojl, zajistit dostateény pocet dopravnich prostfedkd. V dobé
nutnych pfestavek zastavovat motory stroju.

Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroj0 s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech.
Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a doprave.

Pfepravovany material zajistit tak, aby nezneciStoval dopravni trasy (plachty, vih&eni, sniZeni
rychlosti, apod.).
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Pfijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim.
Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

U vjezdl na vefejné komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozkl) dopravnich prostfedkd a stroja.
Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrariovat.

UdrZovat poradek na stavenisti.

Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.

Zajistit odvod deStovych vod ze stavenisté.

Zamezit znedisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel, apod.).

K realizaci stavby vyuZivat plochy v obvodu stavenisté.

V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.

Ochrana proti zne €iStovani podzemnich a povrchovych vod

Stavebnimi pracemi nedojde ke zneciStovani podzemnich vod (ovlivnéni povrchovych i
podzemnich vod ze stavebnich materiall a stavebni ¢innosti). BEhem vystavby je tfeba zabranit
kontaminaci zeminy ropnymi i jinymi znecistujicimi latkami.

Zhotovitel zpracuje plan opatfeni pro pfipad havarijniho zhorSeni jakosti vod a nech& ho schvalit
investorem.

Dokumentace stavby pro stavebni povoleni kvéten 2010
E1 Technicka zprava 9/9



