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1.  ÚVOD 

Dokumentace řeší odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u 

Rosic. Obece Hluboké a Krokočín leží v kraji Vysočina, obec Újezd u Rosic v kraji Jihomoravském. 

Nově navrhovaná čistírna odpadních vod, společná pro všechny obce, bude situována na 

východní straně obce Hluboké. Recipientem bude vodoteč Chvojince, která je levobřežním 

přítokem řeky Oslavy. 

Současné vypouštění odp. vod není v souladu s platným vládním nařízením č.229/2007Sb., kterým 

se mění Nařízení vlády č.61/2003Sb.. 

Rozsah zástavby v obci Hluboké je v rozmezí 445 – 465m.n.m. Průměrná nadmořská výška území 

zvoleného pro umístění ČOV je 438,8mn.m. Výškové umístění stavby ČOV bude bezpečně nad 

hladinou Q100=437,12m n.m., +-0,00=440,65mn.m. Staveniště bude přístupné ze silnice ve směru 

Hluboké – Újezd u Rosic, která bude sloužit jako příjezd do tohoto objektu a z ní bude vybudována 

v předstihu krátká příjezdová cesta před zahájením stavby vlastní ČOV. 

Navrhované řešení je plně v souladu s platným vládním nařízením č.229/2007Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č.61/2003Sb., se zákonem č.254/2001Sb. (zákon o vodách v platném znění), zák. 

č.185/2001Sb. (zákon o odpadech v platném znění), ve znění ostatních souvisejících platných 

zákonů, prováděcích vyhlášek, předpisů a platných norem. V návrhu byla zohledněna doporučení 

normy ČSN75 6401 – „ČOV pro více než 500EO“, v některých částech  doporučeními českou verzí 

evropské normy EN 12255 (EN 12255-1 až 16, pro ČOV větší než 50EO) 
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2.  ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Stavební  objekty č ist í rny odpadních vod Hluboké 

SO 400 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

SO 401 - ČERPACÍ STANICE, JÍMKA NA FEKÁLIE 

SO 402 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

SO 403 - PROVOZNÍ OBJEKT ČOV 

SO 404 - AKTIVAČNÍ NÁDRŽE 

SO 405 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 

SO 406 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE 

SO 407 - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU 

SO 408 - TRUBNÍ ROZVODY ČOV 

SO 409 - MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE 

SO 410 - VÝUSTNÍ OBJEKT 

SO 411 - TERÉNNÍ ÚPRAVY 

SO 412 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 413 - OPLOCENÍ ČOV 

SO 414 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 415 - TRAFOSTANICE 

SO 416 - PŘÍPOJKA NN 

SO 417 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

SO 418 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO 419 - TELEFON 
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3.  OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

 

STAVENIŠTĚ A ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 

Stavba ČOV se nachází v nezastavěné části obce, terén zájmového území tvoří místní 

komunikace, zatravněné pozemky. Umístění stavby je na pozemcích obce, v souladu s územním 

plánem obce.  

Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. 

Převzetím staveniště Zhotovitel stavby přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě, a je povinen 

zajistit na své náklady jejich vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození 

těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle 

příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí Zhotovitel musí uvědomit správce těchto 

rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení. 

 

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité 

zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi 

vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…). 

V té části staveniště, kde je typ a poloha provizorního staveništního oplocení včetně vstupních 

bran popsána ve smlouvě, provede Zhotovitel toto oplocení a brány před zahájením jakýchkoliv 

dalších prací. 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště včetně 

bran a bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby 

přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány 

budou ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce 

nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. 

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje 

Zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně Zhotovitel zajistí 

bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné 

oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v 

České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. 

Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, 

bude dohodnuto a odsouhlaseno technickým dozorem a hlavním projektantem stavby 

v dostatečném předstihu před použitím ploch. 

Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž 

žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás, apod.) nesmí přesáhnout do 

veřejných ploch. 
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Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s 

výše uvedenými požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou 

předepsány smlouvou. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 3050 

"Zemní práce". 

Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě za 

účasti jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení nebo při 

jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního 

vedení. 

Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. 

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, 

které nejsou určeny k odstranění. 

Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných Inženýrských sítí se stávajícími komunikacemi 

budou zásyp výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení uvedených Inženýrských sítí 

řádně zhutněny a položen kryt komunikace shodné konstrukce jako původní kryt komunikace 

pokud Realizační dokumentací či správcem komunikace není určeno jinak. Rovněž budou 

obnoveny obrubníky komunikace a do původního stavu uvedeny krajnice a další stavbou dotčené 

součásti komunikace. 

Při realizaci je nutno přísně dbát na ochranu stávajících stromů. 

V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce určené k 

ukládání těchto odpadů. 

Součástí výkopových prací je případné čerpání podzemní vody v průběhu celé stavby a náklady na 

čerpání jsou součástí ceny stavby. 

V případě ornice pro zpětné použití při jejím dlouhodobém uskladnění, musí být povrch deponie 

urovnaný a chráněný proti růstu plevelů. 

Každá základová spára musí být před zakrytím odsouhlasena příslušným stavebním dozorem. Pro 

odsouhlasení základové spáry zajišťuje dodavatel geologickou dokumentaci skutečných 

základových poměrů. Pokud vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují parametrů 

předepsaných v dokumentaci, navrhne dodavatel její vhodnou úpravu. 

Při zakládání pod hladinou podzemní vody bude její úroveň snížena čerpáním pod niveletu 

základové spáry. V blízkosti stávající zástavby je nutné posoudit vliv snížení hladiny na okolní 

objekty. 

Při budování základové konstrukce i po jejím dokončení, musí být zajištěna dostatečná ochrana 

zemin/hornin v podzákladí před porušením vodou, povětrnostními vlivy i stavebními postupy. Při 



KANALIZACE A ČOV HLUBOKÉ, KROKOČÍN, ÚJEZD U ROSIC 

F. Dokumentace objekt ů, F1. Stavební objekty 
SO400   TECHNICKÁ ZPRÁVA  

VEGAspol v.o.s.  

Jiráskova 12, 602 00 Brno 

 

Dokumentace stavby pro stavební povolení  květen 2010 

F1  Technická zpráva   6 / 41 
 

nebezpečí promrznutí musí být prostor zasypán na nezámrznou hloubku a odvodněn. 

 

PAŽENÍ 

Pažení stěn výkopů zajistí dodavatel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a 

stability stěn a okolí, kde je to předepsáno dokumentací. Pažení musí zajistit bezpečnost práce 

pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo 

budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný 

pracovní prostor pro provádění stavebních prací. 

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud nebude dokumentací stanoveno 

jinak. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části 

nové konstrukce. 

 

ZÁSYPY A NÁSYPY 

Do násypů a obsypů musí být použity pouze zeminy vhodné dle ČSN72 1002 – Klasifikace zemin 

pro dopravní stavby. Požaduje se zhutnění násypů podle těchto kritérií: 

soudržná zemina: 

v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 95%Proctor standard 

v podloží násypu: D = 92% Proctor standard 

hrubozrnná (směsná) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F) 

v tělese násypu:  D = 97% Proctor standard 

v podloží násypu: D= 92% Proctor standard 

nesoudržná zemina v násypu a v podloží násypu: 

štěrkovitá zemina (GW,GP,G-F) 

ID=0,75 

písčitá zemina (SW,SP,S-F): 

ID=0,80 

v případě, že štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP>0), platí kritéria 

kamenitá sypanina podle č. 3.1.6 ČSN73 6133: 

- 0,5% tloušťky zhutňované vrstvy při dosažení technologických podmínek zhutňování, ověřených 

zhutňovací zkouškou. 

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% Proctor 

standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 

zatěžovacího cyklu Edef,2=45MPa stanoveného dle ČSN72 1006 (1998). Pro budování násypu 

musí být předepsán technologický postup a násyp se musí  budovat pod dohledem odborného 

dozoru. Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno dodržet ČSN 73 6133 (1998) 
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Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Požadavky  na  kvalitu  násypu  

Násypy se musí budovat pod dohledem odborného dozoru. Do násypu musí být použity pouze 

zeminy vhodné dle ČSN72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby. Během realizace násypu 

je nutné provádět pravidelné zkoušky ve smyslu ČSN72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin. 

Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno dodržet ČSN73 6133 -Navrhování a 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Podle stanoveného zatížení pod podlahami 

objektu, kolem i pod nádržemi i pod komunikacemi v areálu, tedy na celé ploše pláně násypu musí 

být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45MPa 

(dle ČSN72 1006 z r. 1998). V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra 

zhutnění min. 100% Proctor standard. 

Na základě provedených průzkumů a ve smyslu platných norem ČSN je třeba dodržet následující: 

Zemina má být použita z výkopu stavby ČOV. Předpokládá se, že ve výkopových vrstvách se 

nachází dostatečná zásoba vhodných materiálů. Dle zjištěných hydrogeologických poměrů se 

předpokládá ustálená hladina podzemní vody v cca 2,7m pod povrchem terénu. Těžba bude tedy 

probíhat z velké části pod hladinou vody. Tím dojde k promísení jednotlivých typů zemin a ke 

zvyšování jejich vlhkosti, tedy před použitím je nutné odvodnění materiálu na skládce či 

meziskládce cca 2dny. 

Veškeré práce prováděné v rámci výstavby ČOV musí splňovat podmínky, dané bezpečnostními 

předpisy, platnými normami, předpisy a zákony. Práce prováděné jinak, než doporučením a 

stanovením dle této dokumentace, musí být doloženy příslušnými posudky či posouzeními 

statickými, geotechnickými, apod., dle příslušných prací. 

 

BETON 

Beton musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206-1 a ČSN EN 12 390-8. 

Betonové nádrže a žlaby musí být zhotovené jako vodotěsné včetně pracovních, napojovacích  a 

dilatačních spár. 

Dno betonových nádrží, které nebude dále opatřené spádovou betonovou vrstvou, při betonáži 

řádně vyrovnat a strojně vyhladit. 

Povrch betonových spádových a vyrovnávacích vrstev vyrovnat a vyhladit. 

Při betonování osadit prostupové tvarovky a jiné výrobky určené pro zabudování při betonáži. 

V rámci betonové konstrukce zohlednit cenu zřízení všech potřebných prostupů přes betonové 

konstrukce (jak už zhotovených při betonování nebo dodatečně vrtaných). 

V rámci betonové konstrukce zohlednit cenu zhotovení a utěsnění všech prostupů potrubních a 

kabelových rozvodů přes konstrukce nádrže, pokud není tato cena uvedená v samostatné položce. 
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V rámci betonové konstrukce zohlednit cenu utěsnění pracovních, napojovacích  a dilatačních 

spár, pokud není táto cena uvedená v samostatné položce. 

Při betonování nových dělících stěn do existujících nádrží zajistit jejich statické spolupůsobení se 

stávajícími konstrukcemi. 

Železobetonové předpjaté stropní dutinové panely opatřit zálivkovou betonářskou výztuží 

propojenou se ztužujícími věnci na stěnách v souladu s technologickými předpisy výrobců panelů. 

Železobetonové věnce na nových budovách zhotovit vždy pod stropní konstrukcí a v úrovni stropní 

konstrukce z betonových panelů. Železobetonové věnce zhotovit i v koruně zdiva pod konstrukcí 

krovu. 

Odolnost betonu vůči pronikání vody dle ČSN EN 12 390-8. Maximální povolený průsak 50mm u 

konstrukcí tloušťky 250 až 500mm. U konstrukcí tloušťky nad 500mm je maximální povolený 

průsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako maximální možný požadovaný průsak vody ve 

zkušebním vzorku. 

 

PROVEDENÍ PROSTUPŮ 

Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením zabudovaného 

kování, trubky potřebného profilu potrubí s těsnícím plechem, které bude zalícováno se stěnou 

konstrukce, kolem potrubí se osadí límec z polystyrenu šířky 100mm kolem potrubí, tl. cca 30mm. 

Po odbednění se odstraní polystyren a provede se napojení potrubí vodotěsným svarem. Potrubí 

prostupu vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy 

tohoto typu. 

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní 

(bentonitový pásek+beton). Tam, kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro 

všechny objekty ČOV). 

 

UZEMNĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Veškeré nadzemní kovové konstrukce musí být uzemněny zemnícím páskem FeZn 10mm. Jedná 

se o lávky, žebříky, zábradlí, apod. 

 

DEPONIE A MEZIDEPONIE 

Zřízení deponií a mezideponie lze pouze na pozemcích, které lze užívat v rámci této stavby. 

Zřízení deponií vytěženého materiálu a ornice lze pouze se souhlasem investora stavby nebo 

majitele pozemku, na předem zajištěných pozemcích. Povinnost Zhotovitele bude tato zařízení 

písemně dokladovat. 

V trase liniových staveb prakticky není možné zřízení mezideponií, předpokládá se veškerý odvoz 

a dovoz zeminy a materiálů, potřebných k realizaci stavby. 
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V případě výstavby ČOV, lze pro deponie a mezideponie požít pouze pozemek trvalého a 

dočasného záboru stavby. 

Materiál z bouracích prací a materiál nevhodný, získaný z výkopů liniových staveb, musí být 

likvidován v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Obecné podmínky 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 

ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo 

v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto 

znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence 

ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací, atd. na pracovníky, místní obyvatele, 

apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 

Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na 

životní prostředí během výrobního procesu. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní 

prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování 

vody a ochranu zeleně. 

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 

- viz ČSN DIN 18920. 

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech, a jeho 

prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání 

s odpadem bude vedena evidence. 

Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikátem, osvědčujícím soulad s požadavky 

normy ISO 14001. 

Nebezpečné látky 

Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud 

Zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení Inženýra stavby a pokud nemá nezbytná 

oprávnění. 

Poloha každého skladu a zásobárny nebezpečných látek na staveništi, musí být písemně 

schválena investorem stavby. 

Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech. 
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Ochrana proti hluku, vibracím a emisím 

Z důvodu ochrany prostředí Zhotovitel musí: 

Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např.nasycením prašných míst v 

prostoru určeném k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony, apod. 

Zajistit čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních 

mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště a kropení a čistění veřejných komunikací v 

prostorech  výjezdu ze staveniště. 

Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých 

materiálů zakrýt celtami nebo foliemi. 

Při realizaci stavby bude Zhotovitel hlavně na staveništi dodržovat hygienické předpisy o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací taková 

zařízení, která při provozu nebudou v okolí obytných částí města překračovat hladinu hluku – 50dB 

přes den a 40dB v noci. 

Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty 

pro snížení hluku. 

Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 

Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době 

nutných přestávek zastavovat motory strojů. 

Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 

Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 

rychlosti, apod.). 

Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. 

Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 

Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 

Udržovat pořádek na staveništi. 

Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 

Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. 

Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel, apod.). 

K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. 

V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 
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Ochrana proti znečišťovaní podzemních a povrchových vod 

Stavebními pracemi nedojde ke znečišťování podzemních vod (ovlivnění povrchových 

i podzemních vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti). Během výstavby je třeba zabránit 

kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.  

Zhotovitel zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod  a nechá ho schválit 

investorem. 

 

POUŽITÉ MATERIÁLY 

Z důvodu provozních nákladů stavby a doby její životnosti, považujeme za velmi důležité 

specifikovat materiály a úpravy, které dle vlastních zkušeností považujeme za velice podstatné. 

Týká se to především materiálů z oceli, kde navrhujeme materiály z nerezavějící oceli, tj. ocel 

tř.17, především u venkovních konstrukcí, jako jsou zábradlí, lávky, rošty, stupadla a žebříky, a 

dále u konstrukcí ve styku s vodou nebo v prostorách se zvýšenou vlhkostí. 

Alternativně doporučujeme použít v případě lávek, žebříků, schodišť, zábradlí, včetně nosných 

konstrukcí, a tam, kde nedochází k mechanickému povrchovému namáhání kompozitní materiály. 

Materiály ve styku s podzemní vodou s ohledem na její agresivitu, nelze použít materiály z černé 

oceli. Betonové konstrukce XA1, XA2, XC3. Ostatní materiály nejsou akceptovány. 
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4.  TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 

SO400 – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HLUBOKÉ 

 

SO 401 -  ČERPACÍ STANICE, JÍMKA NA FEKÁLIE 

Obsah objektu je čerpací stanice na přítoku odpadních vod a jímka na dovážené fekálie.  

Čerpací stanice je řešena jako zastropená mokrá jímka. Je vybavena ponornými čerpadly pro 

splaškové odpadní vody. Na vtoku je osazen česlicový koš. Jímka na fekálie je monoliticky spojena 

s čerpací stanicí, je zastropena, opatřena míchadlem a vypouštěcím uzávěrem (vypouštění je 

gravitační do čerpací stanice). Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, maximální 

průsak 50mm, dle ČSN EN 12 390-8. 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Dispozi ční řešení  

Čerpací stanice a jímka na fekálie tvoří jeden blok železobetonové konstrukce. Částí čerpací 

stanice bude blok osazen u obvodové zdi budovy mechanického předčištění. 

Založení objektu  

Založení objektu čerpací stanice je na úrovni –8,60=432,05m (dno výkopu), jímky na fekálie -

4,25=436,70m (konstrukce). Provede se hutněný štěrkopískový podsyp 150mm a podkladní beton 

100mm. Jímka na fekálie je založena na hutněné vrstvě nebo betonovém bloku. 

Výkopy  

Výkopy do štětových stěn z úrovně rostlého terénu. Zemina tř.2-3 do cca 8,0m, . Ustálená hladina 

spodní vody  na úrovní -3,10=437,55mn.m.. Odvodnění základové spáry do čerpacích studní, 

popř. dle návrhu dodavatele stavby. Předpokládáme trvalé čerpání během výstavby objektu. 

Štětová st ěna 

Ze štětovnic IIIn, včetně táhel, kotvení a rozepření. Hloubka kotvení dle příslušné konstrukce a 

geologických podmínek. 

Obsypy  

Hutněnou vhodnou vykopanou zeminou, po úroveň terénu pro výkop. V případě nevhodnosti 

výkopku použít vhodný nesedavý hutněný materiál. 

Konstrukce  

±0,00=440,65m n.m. Betonové konstrukce. Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-

XA2, maximální povolený průsak 50mm u konstrukcí tloušťky 250 až 500mm. U konstrukcí 

tloušťky nad 500mm je maximální povolený průsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako 

maximální možný požadovaný průsak vody ve zkušebním vzorku. 
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● Čerpací stanice 

Vlastní čerpací stanice je železobetonová nádrž, zastropená železobetonovou deskou, s poklopy 

v provedení ocel tř.17. Vnitřní půdorysné rozměry 1,70x3,10m. Výška konstrukce č.s. je 8,78m. Tl. 

stěn 0,3m, dna 0,4m. Ze dna jsou vysazena křídla 400mm. Strop tl. 0,15m, podlaha stropu je s 

protiskluznou úpravou na spádovém betonu. Dno je vytvarováno spádovým betonem. Sestup do 

č.s. je žebříkem s ochranným košem. 

Stropní konstrukce žel.bet., s poklopy 1200x700mm s úpravou pro osazení čerpadel, 

800x1100mm pro osazení česlicového koše a 800x900mm pro sestup. 

Vtok DN300 na úrovni -6,65=434,00m, vypouštění jímky na fekálie DN 200 a přepad jímky DN200, 

bezpečnostní přepad ČS DN300. Výtlaky na mechanické předčištění 2x DN80. Horní hrana 

konstrukce na úrovni +0,13=440,78m n.m, nad úrovní hladiny Q100. 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

● Jímka na fekálie 

Jímka na fekálie je monoliticky spojena s čerpací stanicí, je zastropena, opatřena míchadlem a 

vypouštěcím uzávěrem (vypouštění je gravitační do čerpací stanice). Dno jímky je vyspádováno 

k odtoku, na vtoku je osazen česlicový koš (dod. PS). 

Vnitřní půdorysné rozměry jsou 1,7x2,1m, výška konstrukce 4,38m. Výška maximální hladiny -

0,62=440,03. Tl. stěn 0,3m, dna 0,3m, stropu 0,15m. Dno jímky -3,95=436,70 je vyspádováno 

k odtoku. Úprava stropu spádovým betonem s protiskluznou úpravou. Vypouštění do ČS DN200 -

3,80=436,85, přepad do ČS DN200 -0,62=440,03. Stropní konstrukce žel.bet., s poklopy 

600/600mm – vhoz (dodávka technologie), 400/700mm s úpravou pro osazení stojanu uzávěru, 

600x1200mm pro osazení míchadla a 600/900mm pro sestup. Poklopy materiál ocel tř.17. Sestup 

do jímky mobilním žebříkem (součást dodávky stavby). Vybavení je uzávěr a míchadlo. Na vhozu 

je osazen česlicový koš (vybavení je dodávka technologie). Horní hrana konstrukce na úrovni 

+0,13=440,78, nad úrovní hladiny Q100.  

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Zámečnické výrobky  

● Čerpací stanice 

Poklopy 

- plná deska kompozit nebo žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami příp. s posilovací 

plynovou vzpěrou, ocel tř.17 (nerez), členění desky dle potřeby pro vstup, montáž-

demontáž čerpadel, 1200/700mm, madlo, panty - 1ks  

- plná deska kompozit nebo žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami příp. s posilovací 

plynovou vzpěrou, ocel tř.17 (nerez), pro manipulaci s česlicovým košem, 1100/800mm, 

madlo, panty - 1ks  

- žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), 800/900mm, madlo, panty - 
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1ks (vstup) 

Uložení desky 

- tyč L40/40/4mm, ocel tř.17 

- kotvení tyče L40/40/4mm do stěny chemickými kotvami po max. 300mm, min. 

3ks/600mm 

- nosníky pro uložení desek stropu, U nebo I 120, materiál kompozit nebo ocel tř.17 

Stupadla pro vstup do čerpací stanice 

- Kramlová stupadla s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Osadit 

výškově po 300mm, s ochranným košem. 

Madlo pro vstup 

- trubka ocel tř.17, ø38/2mm, dl.1m – 2ks 

- kotvení trubek k plechu ocel tř.17, 100/50/5mm 

- kotvení plechu chemickými kotvami 

● Jímka na fekálie 

Poklopy 

- žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), 600/600mm, madlo, panty 

 1ks (shoz fekálií, úprava je dodávka strojní) 

- žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), členění desky dle potřeby 

pro vstup a osazení míchadla, příp. s posilovací plynovou vzpěrou, 1200/600mm, madlo, 

panty 1ks  

- žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), 600/900mm, madlo, panty - 

1ks (vstup) 

- žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), 400/700mm, s úpravou pro 

ovládání uzávěru,madlo, panty - 1ks (vstup) 

Uložení poklopů 

- tyč L40/40/4mm, ocel tř.17 

- kotvení tyče L40/40/4mm do stěny chemickými kotvami po max. 300mm, min. 

3ks/600mm 

Stupadla pro vstup do jímky 

- Kramlová stupadla s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Osadit 

výškově po 300mm. 

Madlo pro vstup 

- trubka ocel tř.17, ø38/2mm, dl.1m – 2ks 

- kotvení trubek k plechu ocel tř.17, 100/50/5mm 
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- kotvení plechu chemickými kotvami 

Mobilní výsuvný (teleskopický) žebřík 

- Výsuvný žebřík použitelný pro všechny objekty ČOV, pro použití na maximální 

převýšení (hloubka nádrže) 5m, hliník, L=7m, - 1ks 

Prostupy  vedení  

Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením zabudovaného 

kování, trubky potřebného profilu potrubí s těsnícím plechem, které bude zalícováno se stěnou 

konstrukce, kolem potrubí se osadí límec z polystyrenu šířky 100mm kolem potrubí, tl. cca 30mm. 

Po odbednění se odstraní polystyren a provede se napojení potrubí vodotěsným svarem. Potrubí 

prostupu vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy 

tohoto typu. 

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní. Tam, 

kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro všechny objekty ČOV). 

● Čerpací stanice 

- DN300, přítok odpadních vod, gravitační vedení, tl. stěny 300mm, 1ks 

- DN80, výtlak do mechanického předčištění, tlakové vedení, tl. stěny 300mm, 2ks 

- DN300, bezpečnostní přepad, gravitační vedení, tl. stěny 300mm, 1ks 

- DN200, přítok plovoucího kalu, tl. stěny 300mm, 1ks 

- DN200, přítok bezp. přepad UN, tl. stěny 300mm, 1ks 

● Jímka na fekálie 

- DN200, vypouštění jímky, gravitační vedení, tl. stěny 300mm, 1ks 

- DN200, přepad jímky, gravitační vedení, tl. stěny 300mm, 1ks 

 

 

SO 402 – MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

SO 403 – PROVOZNÍ OBJEKT 

Samostatná příloha této dokumentace. 
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SO 404 – AKTIVAČNÍ NÁDRŽE 

Přítok odpadních vod je z mechanického předčištění. Aktivační nádrže jsou dvě obdélníkové 

betonové nádrže. Nádrže tvoří spolu s dosazovací nádrží, uskladňovací nádrží a kalovou čerpací 

stanicí jeden technologický blok, konstrukce jsou oddilatovány 2x lepenkou na sucho nebo 

polystyrénovými deskami.  

Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, maximální průsak 50mm, dle ČSN EN 12 

390-8. 

Veškerá zabudovaná kování a prostupy budou v provedení ocel tř.17. Toto platí pro všechny 

konstrukce ČOV!  

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Dispozi ční řešení  

Komplex tvoří dvě aktivační nádrže a nádrží dosazovací, uskladňovací a armaturní komorou. 

Aktivační nádrž AN1 a armaturní komora jsou umístěny pod podlahou provozní budovy. Horní 

hrana nádrží je v úrovní -0,18=440,47m n.m., další skladba stropu nad AN1 je dle SO 402, SO 

403. AN2 je situovaná pod úroveň upraveného terénu mimi provozní budovu, zastropená. 

Založení objektu  

Založení aktivačních nádrží je na úrovni -6,15=434,50 (dno výkopu). Podkladní beton 100mm, 

hutněný štěrkopísek 150mm. 

Výkopy  

Výkopy do štětových stěn z úrovně rostlého terénu po sejmutí skrývky, otevřený výkop 

s krátkodobě otevřeným výkopem, se sklonem svahů 2:1 do 3m hloubky, do větších hloubek 

pažení. Zemina tř.2-3 do cca 8,0m. Ustálená hladina spodní vody -3,10=437,55m n.m.. Odvodnění 

základové spáry do čerpacích studní, popř. dle návrhu dodavatele stavby. Předpokládáme trvalé 

čerpání během výstavby objektu. 

Štětová st ěna 

Ze štětovnic IIIn, včetně táhel, kotvení a rozepření. Hloubka kotvení dle příslušné konstrukce a 

geologických podmínek. 

Obsypy  

Hutněnou vhodnou vykopanou zeminou po úroveň terénu pro výkop. V případě nevhodnosti 

výkopku použít nesedavý hutněný materiál. 

Konstrukce  

±0,00=440,65m n.m. Celková vnitřní délka AN je 8,00m, vnitřní šířka nádrže 3,2m. Tl. stěn 0,35m, 

dna 0,5m. Ze dna jsou vysazena křídla 0,4m. Výška konstrukce je 5,72m, výška hladiny 4,5m. 

Horní hrana nádrže na úrovni -0,18=440,47m n.m., dno -5,40=435,25m, hladina -0,90=439,75, 

přepad -0,95=439,70m. 

Ve dně nádrží jsou čerpací jímky 400/400/350mm, pro možnost případného odčerpání obsahu 
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nádrže.  

Součástí dodávky technologie jsou odtokové žlaby z obou AN. Dno žlabu je vyspádováno. Ze 

žlabu je odtok do DN, DN150. 

Vybavení nádrže jsou jemnobublinné provzdušňovací elementy a míchadlo (dodávka technologie). 

Betonové konstrukce. Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, maximální 

povolený průsak 50mm u konstrukcí tloušťky 250 až 500mm. U konstrukcí tloušťky nad 500mm je 

maximální povolený průsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako maximální možný požadovaný 

průsak vody ve zkušebním vzorku. 

Zámečnické výrobky  

Poklopy 

- žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami příp. s posilovací plynovou vzpěrou, ocel tř.17 

(nerez), 900/1200mm, madlo, panty 

 2ks (montážní otvor pro míchadla) 

Uložení poklopů 

- tyč L40/40/4mm, ocel tř.17 

- kotvení tyče L40/40/4mm do stěny chemickými kotvami po max. 300mm, min. 

3ks/600mm 

Prostupy  vedení  

Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením zabudovaného 

kování, trubky potřebného profilu potrubí s těsnícím plechem, které bude zalícováno se stěnou 

konstrukce, kolem potrubí se osadí límec z polystyrenu šířky 100mm kolem potrubí, tl. cca 30mm. 

Po odbednění se odstraní polystyren a provede se napojení potrubí vodotěsným svarem. Potrubí 

prostupu vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy 

tohoto typu. 

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní. Tam, 

kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro všechny objekty ČOV). 

- DN150, přítok do AN, gravitační vedení, tl. stěny 350mm, 2ks 

- DN150, odtok do DN, gravitační vedení, tl. stěny 350mm, 2ks 

- DN125, vzduch AN, tlakové vedení, tl. stěny 350mm, 2ks 
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SO 405 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 

Obsah objektu je dosazovací nádrž dortmundského typu, vnitřních půdorysných rozměrů 

5,0x5,0m. Dosazovací nádrž je řešena jako otevřená železobetonová nádrž. Je vybavena 

technologickým zařízením pro zahuštění kalu, sběr plovoucího kalu, odběr vyčištěné vody a odběr 

zahuštěného kalu. Vybavení nádrží, včetně lávky, žlabů a uzávěrů a kompletního funkčního 

vystrojení, je dodávkou technologie. Dosazovací nádrž je monoliticky spojena s kalovou čerpací 

stanicí, aktivačními nádržemi a uskladňovací nádrží na kal.  

Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, maximální průsak 50mm, dle ČSN EN 12 

390-8. 

Veškerá zabudovaná kování a prostupy budou v provedení ocel tř.17. Toto platí pro všechny 

konstrukce ČOV! 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Založení objekt ů 

Založení nádrží je na úrovni -6,15=434,50m (dno výkopu). Podkladní beton 100mm, hutněný 

štěrkopísek 150mm. 

Výkopy  

Výkopy otevřené, s krátkodobě otevřeným výkopem, se sklonem svahů 2:1 do 3m hloubky, do 

větších hloubek pažení Odvodnění základové spáry do čerpacích studní, popř. dle návrhu 

dodavatele stavby. Předpokládáme trvalé čerpání během výstavby objektu. 

Částečně výkopy do štětových stěn z úrovně terénu pro výkop, otevřený výkop s krátkodobě 

otevřeným výkopem, se sklonem svahů 2:1 do 3m hloubky, do větších hloubek pažení. Zemina 

tř.2-3 do cca 8,0m, dále tř.2-3. Ustálená hladina spodní vody cca 437,55mn.m.. Odvodnění 

základové spáry do čerpacích studní, popř. dle návrhu dodavatele stavby. Předpokládáme trvalé 

čerpání během výstavby objektu. 

Obsypy  

Hutněnou vhodnou vykopanou zeminou po úroveň terénu pro výkop. V případě nevhodnosti 

výkopku použít nesedavý hutněný materiál. 

Konstrukce  

±0,00=440,65m n.m. Vlastní dosazovací nádrž je železobetonová nádrž, s volnou hladinou, 

s výplňovým betonem pro tvarování nádrže, vnitřních rozměrů 5,0x5,0m. Vnitřní část nádrží je 

vyplněna spádovým betonem ve sklonu 2:1 nade dnem konstrukce. 

Výška konstrukce při vnější stěně 6,03m. Tl. stěn 0,35m, dna 0,5m. Ze dna jsou vysazena křídla 

0,4m. Horní hrana konstrukce +0,13=440,78m, dno -5,40=435,25m. Hladina v nádrži -

1,7=438,95m. Odtok  DN300, -1,95=438,70m. Konstrukce je od KČS, AN a UN oddilatována 2x 

lepenkou na sucho nebo polystyrénovými deskami. 

Propojovací potrubí jsou přítok z AN, DN200, odtok do toku DN300, sání vratného a přebytečného 
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kalu DN100 a odtah plovoucího kalu DN200. Tyto prostupy musí být vodotěsně osazeny. 

Veškerá zabudovaná kování a prostupy budou v provedení ocel tř.17. Toto platí pro všechny 

konstrukce ČOV! Betonové konstrukce. Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, 

maximální povolený průsak 50mm u konstrukcí tloušťky 250 až 500mm. U konstrukcí tloušťky nad 

500mm je maximální povolený průsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako maximální možný 

požadovaný průsak vody ve zkušebním vzorku. 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Řemeslné výrobky záme čnické  

Potřebné výrobky jsou součástí dodávky PS (přechodová lávka, strojní vybavení, atd.).  

Zábradlí 

- ocelová trubka ø38/2mm, vodorovná horní příčel, ocel tř.17 

- ocelová trubka ø38/2mm, sloupek, ocel tř.17, přivařit ke kotevnímu plechu  

- ocelová trubka ø22/1,5mm, střední a dolní příčle, ocel tř.17 

- kotevní plech pro sloupky, ocel tř.17, 100/50/5mm, kotvení plechu chemickými 

kotvami, 2ks/sloupek 

Prostupy  

Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením zabudovaného 

kování, trubky potřebného profilu potrubí s těsnícím plechem, které bude zalícováno se stěnou 

konstrukce, kolem potrubí se osadí límec z polystyrenu šířky 100mm kolem potrubí, tl. cca 30mm. 

Po odbednění se odstraní polystyren a provede se napojení potrubí vodotěsným svarem. Potrubí 

prostupu vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy 

tohoto typu. 

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní. Tam, 

kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro všechny objekty ČOV). 

- DN200, přítok z AN, gravitační vedení, tl. stěny 350mm, 1ks 

- DN300, odtok z DN, gravitační, tl. stěny 700mm, 1ks 

- DN200, odtok plovoucího kalu, gravitační vedení, tl. stěny 350mm, 1ks 

- DN100, sání kalu z DN do KČS, tlakové vedení, tl. stěny 700mm, 1ks 
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SO 406 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE 

PODZEMNÍ ŽELEZOBETONOVÁ ČÁST  

Podzemní armaturní kanál mezi aktivačními nádržemi, vnitřních půdorysných rozměrů 2,10x8,0 m. 

Je zastropena. Vstup kruhovým schodištěm z provozního objektu. Jsou v ní umístěna čerpadla 

vratného kalu, přebytečného kalu, dmychadla, vzduchotechnika a rozvaděč nn. Povrchová úprava 

stropu je dle objektu SO403, který se utvoří přímo na železobetonové konstrukci stropu čerpací 

stanice. Konstrukce je oddilatována od aktivačních nádrží, uskladňovací nádrže na kal a 

dosazovací nádrže 2x lepenkou na sucho nebo polystyrénovými deskami. 

Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, maximální průsak 50mm, dle ČSN EN 12 

390-8. 

Veškerá zabudovaná kování a prostupy budou v provedení ocel tř.17. Toto platí pro všechny 

konstrukce ČOV! 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Založení objektu  

Založení objektu je mezi aktivačními nádržemi na úrovni -3,90=436,85, na podkladní betonové 

vrstvě, která je založena na úrovni výkopu AN -6,15=434,50 (dno výkopu). 

Výkopy  

Součást AN, UN a DN. 

Obsypy  

Součást AN, UN a DN. 

Konstrukce  

±0,00=440,65m n.m. Podzemní armaturní kanál mezi aktivačními nádržemi. Je zastropen. Vstup 

kruhovým schodištěm v provedení ocel tř.17, součást provozního objektu. Půdorysné vnitřní 

rozměry š=2,10m, dl.=8,00m. Výška konstrukce 3,72m, dno -3,50=437,15m. Tl. stěn 0,3m, dna 

0,4m, strop 0,15m, úprava stropu dle objektu SO403 Provozní objekt. Horní hrana železobetonové 

konstrukce stropu -0,18=440,47m. Dno je vyspádováno do odvodňovací jímky. Montážní otvor ve 

stropu 1,2x1,1m. Pro manipulaci s vybavením objektu je osazeno v šatně provozního objektu 

zvedací zařízení. Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickým zařízením společným pro 

všechny odvětrávané objekty. Vzduch je veden na biologický dezodorizační filtr. 

Zámečnické výrobky  

Poklopy 

- plná deska kompozit nebo žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami příp. s posilovací 

plynovou vzpěrou, ocel tř.17 (nerez), členění desky dle potřeby pro montáž-demontáž 

dmychadel, 1100/1200mm, madlo, panty - 1ks  

Uložení desky 

- tyč L40/40/4mm, ocel tř.17 
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- kotvení tyče L40/40/4mm do stěny chemickými kotvami po max. 300mm, min. 

3ks/600mm 

- nosníky pro uložení desek stropu, U nebo I 120, materiál kompozit nebo ocel tř.17 

Prostupy  

Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením zabudovaného 

kování, trubky potřebného profilu potrubí s těsnícím plechem, které bude zalícováno se stěnou 

konstrukce, kolem potrubí se osadí límec z polystyrenu šířky 100mm kolem potrubí, tl. cca 30mm. 

Po odbednění se odstraní polystyren a provede se napojení potrubí vodotěsným svarem. Potrubí 

prostupu vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy 

tohoto typu. 

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní. Tam, 

kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro všechny objekty ČOV). 

- DN100, sání kalu z DN do KČS (součástí SO405) 

- DN200, nátok do DN (součástí SO405) 

- DN150, odtok z AN (součástí SO404)  

- DN125, vzduch AN (součástí SO404) 

- DN50, vzduch do UN (součástí SO407) 

-  DN65, výtlak přebytečného kalu do UN (součástí SO407) 

- DN50, kalová voda z UN (součástí SO407) 

- DN50, kalová voda a vratný kal nátok před AN, tlakové vedení, tl. stěny 350mm, 2ks 
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SO 407 – USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU 

Podzemní nádrž pro uskladnění přebytečného kalu z biologického procesu čištění. Nezastropena. 

Je v ní umístěno čerpadlo kalové vody na vrátku, provzdušňovací elementy. Konstrukce je 

oddilatována od aktivační nádrže, dosazovací nádrže a kalové čerpací stanice 2x lepenkou na 

sucho nebo polystyrénovými deskami. 

Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, maximální průsak 50mm, dle ČSN EN 12 

390-8. 

Veškerá zabudovaná kování a prostupy budou v provedení ocel tř.17. Toto platí pro všechny 

konstrukce ČOV! 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Založení objektu  

Založení objektu je na úrovni výkopu aktivačních nádrží a dosazovací nádrže na úrovni -

6,15=434,50m (dno výkopu), podkladní beton 100mm, hutněný štěrkopísek 150mm. 

Výkopy  

Součást KČS, AN, DN. 

Obsypy  

Součást KČS, AN, DN. 

Konstrukce  

±0,00=440,65m n.m. Betonová konstrukce. Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-

XA2, maximální povolený průsak 50mm u konstrukcí tloušťky 250 až 500mm. U konstrukcí 

tloušťky nad 500mm je maximální povolený průsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako 

maximální možný požadovaný průsak vody ve zkušebním vzorku. 

Vlastní uskladňovací nádrž je železobetonová nádrž, zastropená železobetonovou deskou, 

s poklopem v provedení ocel tř.17. Vnitřní půdorysné rozměry 3,85x5,00m. Výška konstrukce je 

5,72m. Tl. stěn 0,35m, dna 0,5m. Ze dna jsou vysazena křídla 400mm. Strop tl. 0,15m, podlaha 

stropu je s protiskluznou úpravou na spádovém betonu.  

Stropní konstrukce žel.bet., s poklopem 1200x1600mm pro manipulaci s čerpadlem na vrátku. 

Horní hrana konstrukce na úrovni -0,18=440,47m n.m, nad úrovní hladiny Q100. 

Součástí kalové koncovky je zděný přístřešek pro osazení armatur pro odvoz zahuštěného 

přebytečného kalu FEKA vozem. 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 
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Zámečnické výrobky  

Poklopy 

- plná deska kompozit nebo žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami příp. s posilovací 

plynovou vzpěrou, ocel tř.17 (nerez), členění desky dle potřeby pro montáž-demontáž 

dmychadel, 1600/1200mm, madlo, panty - 1ks  

Uložení desky 

- tyč L40/40/4mm, ocel tř.17 

- kotvení tyče L40/40/4mm do stěny chemickými kotvami po max. 300mm, min. 

3ks/600mm 

- nosníky pro uložení desek stropu, U nebo I 120, materiál kompozit nebo ocel tř.17 

Další potřebné výrobky jsou součástí dodávky PS.  

Prostupy  

Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením zabudovaného 

kování, trubky potřebného profilu potrubí s těsnícím plechem, které bude zalícováno se stěnou 

konstrukce, kolem potrubí se osadí límec z polystyrenu šířky 100mm kolem potrubí, tl. cca 30mm. 

Po odbednění se odstraní polystyren a provede se napojení potrubí vodotěsným svarem. Potrubí 

prostupu vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy 

tohoto typu. 

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní. Tam, 

kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro všechny objekty ČOV). 

- DN50, vzduch do UN, tlakové vedení, tl. stěny 1200mm, 1ks 

-  DN65, výtlak přebytečného kalu do UN, tlakové vedení, tl. stěny 1200mm, 1ks 

- DN50, kalová voda z UN, tlakové vedení, tl. stěny 1200mm, 1ks 

- DN200, bezpečnostní přepad UN, gravitační vedení, tl. stěny 350mm, 1ks 

- DN80, odtok přebytečného kalu k odvozu, tlakové vedení, tl. stěny 350mm, 1ks 
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SO 408 - TRUBNÍ ROZVODY ČOV 

Jedná se o gravitační a tlakové propojení mezi objekty ČOV. Materiál potrubí vhodný do silně 

agresivního prostředí. 

Rozpis trubních rozvod ů 

Gravita ční vedení         

napojení Označení 
vedení 

médium profil materiál 
délka 
(m) od do 

1 Přítok odpadních vod DN300 plast, beton, 
kamenina 7,00 SO401 - 434,00 Š 1 - 434,05 

2 Bezpečnostní p řepad 
ČS DN300 plast, beton, 

kamenina 
26,00 SO409 - 438,70 SO401 - 438,85 

3 Bezpečnostní p řepad 
UN DN200 plast, nerez 16,00 SO401 - 437,15 SO407 - 438,25 

4 Pl.kal, vnit řní kanalizace  DN200 plast, nerez 27,00 SO401 - 438,70 SO405 - 438,95 

5 Odvodn ění DN100 plast, nerez 2,00 4 - 438,76 POL. 08.5 - 
438,85 

6 Odtok do toku DN300 plast, beton, 
kamenina 37,60 SO410 - 436,41 SO409 - 437,78 

Tlaková vedení     

napojení Označení 
vedení 

médium profil materiál 
délka 
(m) 

od do 

10 Provozní voda DN40 plast, nerez 1,00 SO402 - 439,65 POL. 08.5 - 
439,65 

11 Vzduch zne čišt ěný DN200 plast, nerez 1,00 POL. 08.5 - 
439,65 SO402 - 439,65 

 

Stavebn ě technické řešení  

Gravitační  vedení:  

1 - Přítok odpadních vod , DN300, dl.7,0m. Napojení na přívodní kanalizaci od šachty Š1. Kanalizace je 

zaústěna do vstupní čerpací stanice SO401. Materiál potrubí plast, beton, kamenina. 

2 – Bezpečnostní p řepad ČS, DN300, dl.26,0m. Napojení bezpečnostního přepadu z čerpací stanice SO 

401 do měrného žlabu SO 409. Materiál potrubí plast, beton, kamenina. Na trase je jedna lomová šachta 

Š400. 

3 – Bezpečnostní p řepad UN , DN200, dl.16,0m, napojení bezpečnostního přepadu z uskladňovací nádrže 

kalu SO407 do čerpací stanice SO401. Materiál plast, nerez. Na trase je jedna lomová šachta Š401. 
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4 – Plovoucí kal, vnit řní kanalizace , DN200, dl.27,0m, odtah plovoucího kalu z dosazovací nádrže SO405 

s napojením vnitřní kanalizace čov do čerpací stanice SO401. Materiál plast, nerez. Na trase jsou  lomové a 

spojné šachty Š402, Š403. 

5 - Odvodn ění, DN100, dl.2,0m, odvodnění dezodorizačního filtru napojeno do potrubí 4 – Plovoucí kal, 

vnitřní kanalizace. Materiál plast, nerez. 

6 – Odtok do toku , DN300, dl.37,6m. Odtok vyčištěné vody do toku. Vedené od objektu SO410 – výustní 

objekt po objekt SO 409 - měření množství odpadních vod, povodňová ČS. Materiál plast, beton, kamenina.  

T laková vedení:  

10 – Provozní voda , napojení provozní vody na zkrápění dezodorizačních filtrů. Potrubí profilu DN100, 

celková délka 1,0m, materiál tlakový plast.  

11 – Vzduch zne čišt ěný , vzduch určený k vyčištění na dezodorizačních filtrech. Celková délka 1,0m, profil 

DN200, materiál tlakový plast.  

Konstruk ční řešení  

Systém kanalizačních trubek pro trubní rozvody kanalizace min.SN8, dle potřeby SN12 dle 

použitého kanalizačního systému stavby. Kanalizační potrubní systém se zvýšenou silou stěny, 

pro potrubí DN100 až DN500, dle CSN EN 1401. 

Dle uložení zvýšená kruhová tuhost oproti běžným kanalizačním trubkám (12 kN/m = SN12 dle 

DIN EN ISO 9969), tím možná pokládka do hodně malých nebo do hodně velkých stavebních 

hloubek. 

Masivní, plnostěnné provedení, vně i uvnitř hladké, těsnící systém (SL). 

Materiál, těsnění a uložení potrubí bude provedeno dle příslušných ČSN, platných pro použité 

druhy potrubí. 

Šachty a objekty na trubním vedení  

V rámci stavebního objektu jsou na trubním vedení navrženy revizní šachty.  

Revizní šachty - obecný popis: 

- Podkladní vrstvy: na základovou spáru se uloží hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 

150mm a podkladní beton z C16/20 tloušťky 100mm. 

- Konstrukce šachty: na podkladní beton bude osazeno šachtové dno o vnitřním průměru 

1000mm. Na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000mm zakončený přechodovou 

skruží, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované 

pryžové těsnění v kvalitě dle DIN4060. Prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými 

kramlovými stupadly s PE povlakem dle DIN19555-A-ST.  V přechodové skruži bude osazeno 

kapsové stupadlo. 

Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupového kusu 

zabudovaného ve výrobě do konstrukce dna. 

Kyneta výšky ½ DN odtokového potrubí bude při výrobě vyložena půlenou kameninovou troubou. 

Při změně profilu v šachtě bude šachtou probíhat větší profil dolního úseku. Horní plocha podesty 
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má spád 3% do středu šachty.  

Revizní šachty budou zakryty poklopy viz odstavec - Šachtové poklopy kruhové ø625mm. 

V případě umístění šachty v nezpevněné ploše, bude poklop vytažen 100mm nad okolní terén a 

odlážděn dvěma řádky žulových kostek do betonu. 

Těsněné prostupy  

Veškeré prostupy potrubí a kabelů přes stávající stavební konstrukce pod úrovní terénu budou 

provedeny vrtáním s vodotěsným utěsněním prostupu, popřípadě u gravitačních vedení 

vodotěsným utěsněním prostoru kolem potrubí. 

Zvláštní požadavky na postup stavebních prací  

Provést sondy na křižovaných inženýrských sítích min. v úseku mezi dvěma následujícími 

revizními šachtami před budovaným úsekem. V případě kolize kanalizace nebo jiného podzemního 

vedení s inženýrskou sítí, bude kontaktován projektant. 

Budovat stoky v protispádu od nejnižšího místa. 

Zvýšená opatrnost v případě budování stok v blízkosti inženýrských sítí. Po skončení pracovní 

směny ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránit případně zatopení rýhy 

povrchovou vodou).  

Zhotovitel zabezpečí poslední  rouru kanalizace česlemi, které budou bránit vzniku naplavenin do 

budované kanalizace při přívalových deštích. 

Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné 

a funkční po celou dobu trvání prací. 

Po dobu stavby nesmí být omezený provoz stávajících vodovodních a kanalizačních zařízení, ani 

přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a 

ovladatelné. 

Místa křižování budovaných stok s podzemními vedeními a přeložkami inženýrských sítí  budou při 

realizaci před zásypem převzaté zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude 

potvrzené do stavebního deníku. 

Zhotovitel bude provádět stavební práce mezi 7 až 20 hodinou, pokud nebude stanoveno jinak. 
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SO 409 - MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE 

Jedná se o měření množství odpadních vod na odtoku z dosazovací nádrže ČOV. V měrném žlabu 

bude osazený trojúhelníkový Thomsonův přepad. Vstup kramlovými stupadly. Přechodová lávka je 

součástí SO405. 

 

Povod ňová čerpací stanice nebude realizována .  

Měrný profil je výškově osazen v úrovni 438,80mn.m. Dle výpočtů povodňových stavů je v místě 

vyústěni odtoku z ČOV  hladina Q100 v úrovni  437,12mn.m. Z těchto údajů vyplývá, že rozdíl dna 

odtokového žlabu s měrným Thomsonovým profilem a úrovní hladiny v recipientu při 100letém 

průtoku bude 1,68m, tedy ovlivnění odtokového množství či měření zvýšenou hladinou v recipientu 

je nepravděpodobné. 

Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-XA2, maximální průsak 50mm, dle ČSN EN 12 

390-8. 

Veškerá zabudovaná kování a prostupy budou v provedení ocel tř.17. Toto platí pro všechny 

konstrukce ČOV! 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Založení objektu  

Založení objektu na podkladní betonové vrstvě v úrovni výkopu pro dosazovací nádrž -

6,15=434,50 (dno výkopu), měrný žlab na úrovni -3,47=437,18m (konstrukce). Podkladní beton 

100mm, štěrkopísek 150mm. 

Výkopy  

Výkopy otevřené, s krátkodobě otevřeným výkopem, se sklonem svahů 2:1 do 3m hloubky, do 

větších hloubek pažení Odvodnění základové spáry do čerpacích studní, popř. dle návrhu 

dodavatele stavby. Předpokládáme trvalé čerpání během výstavby objektu. 

Částečně výkopy do štětových stěn z úrovně terénu pro výkop (po demolici), otevřený výkop 

s krátkodobě otevřeným výkopem, se sklonem svahů 2:1 do 3m hloubky, do větších hloubek 

pažení. Zemina tř.2-3 do cca 8,0m. Ustálená hladina spodní vody cca -3,10=437,55. Odvodnění 

základové spáry do čerpacích studní, popř. dle návrhu dodavatele stavby. Předpokládáme trvalé 

čerpání během výstavby objektu. 

Obsypy  

Hutněnou vhodnou vykopanou zeminou po úroveň terénu pro výkop. V případě nevhodnosti 

výkopku použít nesedavý hutněný materiál. 
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Konstrukce  

±0,00=440,65m n.m. Betonové konstrukce. Železobeton, konstrukce i spádové betony, C30/37-

XA2, maximální povolený průsak 50mm u konstrukcí tloušťky 250 až 500mm. U konstrukcí 

tloušťky nad 500mm je maximální povolený průsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako 

maximální možný požadovaný průsak vody ve zkušebním vzorku. 

Vlastní žlab je železobetonový, zastropený poklopy v provedení ocel tř.17. Vnitřní půdorysné 

rozměry 1,20x5,10m. Výška konstrukce je 3,6m. Tl. stěn 0,3m, dna 0,4m. Objekt se stavebně 

skládá z měrného žlabu a jímky vyčištěné vody. Vnitřní půdorysné rozměry žlabu 3,90x1,2m, jímky 

0,9x1,2m. Zakrytováno poklopem 2050x1200mm, 900x1200mm a odtoková jímka 900x1200mm, 

členění dle vhodnosti pro vstup a čištění měrného profilu. Sestup do jímky mobilním žebříkem 

(součást dodávky stavby). 

Zámečnické výrobky  

Poklopy 

- plná deska kompozit nebo žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), 

členění desky dle potřeby, 2050/1200mm, měrný žlab, madlo, panty - 1ks  

- plná deska kompozit nebo žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), 

členění desky dle potřeby, 900/1200mm, měrný žlab, madlo, panty - 1ks  

- plná deska kompozit nebo žebrovaný plech tl.4mm s výztuhami, ocel tř.17 (nerez), 

členění desky dle potřeby, 900/1200mm, jímky vody, madlo, panty - 1ks  

Uložení desky 

- tyč L40/40/4mm, ocel tř.17 

- kotvení tyče L40/40/4mm do stěny chemickými kotvami po max. 300mm, min. 

3ks/600mm 

- nosníky pro uložení desek stropu, U nebo I 120, materiál kompozit nebo ocel tř.17 

Stupadla pro vstup do čerpací stanice 

- Kramlová stupadla s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Osadit 

výškově po 300mm, s ochranným košem. 

Madlo pro vstup 

- trubka ocel tř.17, ø38/2mm, dl.1m – 2ks 

- kotvení trubek k plechu ocel tř.17, 100/50/5mm 

- kotvení plechu chemickými kotvami 

Nadzemní kovové části budou propojeny a uzemněny zemnícím páskem! 

Pochutná a nosná lávka vč. Kotevního materiálu je dodávkou PS (SO405). 

Další potřebné výrobky jsou součástí dodávky PS.  
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Prostupy  

Prostupy tlakových vedení pod úrovní hladiny nádrži buď vrtáním nebo osazením zabudovaného 

kování, trubky potřebného profilu potrubí s těsnícím plechem, které bude zalícováno se stěnou 

konstrukce, kolem potrubí se osadí límec z polystyrenu šířky 100mm kolem potrubí, tl. cca 30mm. 

Po odbednění se odstraní polystyren a provede se napojení potrubí vodotěsným svarem. Potrubí 

prostupu vždy ocel tř.17 (nerez). Platí pro všechny objekty ČOV. Toto platí pro všechny prostupy 

tohoto typu. 

U prostupů potrubí gravitačního vedení bude vynechán otvor, po osazení potrubí se dotěsní. Tam, 

kde je to možné, bude ve stěně osazeno hrdlo potrubí (platí pro všechny objekty ČOV). 

- DN300, bezp. přepad ČS, vtok do jímky, odtok, gravitační vedení, tl. stěny 300mm, 

3ks 

- DN300, přítok z DN, gravitační vedení, tl. stěny 700mm, 1ks 
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SO 410 – VÝUSTNÍ OBJEKT 

Objekt řeší vyústění vyčištěných odpadních vod do tou Chvojnice.  

Konstruk ční řešení   

Vyústění je na úrovni 436,41m n.m., potrubí DN300. Úprava je patka z lomového kamene 

600/1000mmpod oběma svahy břehů, na svazích pohoz z lomového kamene tl. 400mm, 1,5m 

před a 3,0m za, do výšky 4,6m půdorysné délky ve svahu s výustí a 3,7m půdorysné délky 

v protilehlém svahu. 

Zemní práce  

Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny převážně v zeminách 2-3.třídy těžitelnosti. 

Sejmutí ornice v rámci SO411. 

Základy  

Urovnané štěrkopískové lože min.100mm. Tato vrstva bude spolupůsobit jako odvodňovací vrstva 

položeného opevnění. Na polštáři bude osazena dlažba do betonového lože s vyspárováním 

cementovou maltou. 

Opevn ění 

Bude provedeno opevnění dna i břehu dlažbou z lomového kamene do betonu, s vyspárováním 

cementovou maltou. 

Minimální tloušťka opevnění 400mm, s přechodem na patky 600/1000mm. Minimální rozměr 

jednoho kusu kamene je 200mm, doporučená velikost kamene je 20% hmotnost kamene do 

100kg/kus, 80% hmotnost kamene větší než 100kg/kus. Šířka spár průměrně 20mm, spáry nesmí 

být průběžné, musí být vytvořena vazba takto provedeného opevnění. 

Délka opevnění 1,5m před výustí a 3m za výustí. Ohraničení opevnění prahem h=1,0m, š=0,6m a 

kamenným pohozem s proštěrkováním. Práce budou prováděny v období minimálních průtoků. 

 

 

SO 411 - TERÉNNÍ  ÚPRAVY 

SO 412 - SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 413 - OPLOCENÍ ČOV 

SO 414 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Samostatná příloha této dokumentace. 
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SO 415 - TRAFOSTANICE 

SO 416 - PŘÍPOJKA NN 

TECHNICKÝ POPIS 

Výpočtová únosnost zeminy : 0,25MPa 

Prostory z hlediska úrazu el. proudem : nebezpečné 

Prostory : VI. – venkovní dle PNE 33 0000-2 

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení 

distribuční soustavy 
: stanovuje  PNE 33 0000-2, tabulka 6 

 

Ochrana p řed přímým dotykem živých částí rozvodných elektrických za řízení do 1000V v 

distribu ční soustav ě dodavatele elekt řiny:  

polohou, dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.2.2.1 

izolací, dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.2.2.4 

Ochrana p ři poruše v rozvodných elektrických za řízení v distribu ční soustav ě dodavatele 

elekt řiny:  

do 1000V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích TN - C  

 

Vedení nn – zemní kabel  

Provozní nap ětí: 400/230V, 50Hz 

Kabel : délka (km) 

NAYY-J  4x150mm2 : 1,4 

Délka vedení celkem : 1,4 

Délka kabelové trasy celkem : 0,7 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Místo : Hluboké 

Katastrální území : Hluboké 

Kraj : Jihomoravský 

Investor : 
Svaz obcí Hluboké, Kroko čín, Újezd u 

Rosic 

Projektant : Ivo Musil, ing.Mrvová Dana 

Střídavá síť nn : 3 + PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C 
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ÚČEL DOKUMENTACE 

Účelem dokumentace je zajištění dodávky elektrické energie pro nově budovanou čistírnu 

odpadních vod v obci Hluboké 

TECHNICKÁ DATA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Základní technická data projektové dokumentace jsou uvedeny v: 

 

Technické zprávě 

Situačním plánu v měř. 1:500  

PODKLADY 

Podkladem k vypracování projektu bylo zadání hlavního projektanta stavby, VEGAspol v.o.s., 

Brno, vyjádření E.ON a.s. a požadavky investora stavby. 

ROZSAH 

Projektová dokumentace je rozdělena na následující úseky: 

kabelové vedení nn – montáž 

kabelové vedení nn – zemní práce 

KABEL NN 

Technické jednotky 

Silový kabel NAYY-J 4x150mm
2 
 : 1400m 

Provozní nap ětí :  400/230 V 

Připojení do rozvodného systému 

Napojení kabelové přípojky nn bude provedeno ze stávající venkovní trafostanice obce Hluboké. 

Úpravy na trafostanici provede fa E.ON vlastním nákladem. U trafostanice bude postavena skříň 

SR 322 a skříň měření.  

Popis trasy 

Od trafostanice budou položeny 2 kabely NAYY – J 4x150mm
2
 až k objektu ČOV, kde budou 

kabely ukončeny ve skříni SR 322.   

Jištění ve skříni SR 322 bude pojistkami 160A. Jistič ve skříni měření bude 80A. Měření elektrické 

energie bude přímé.  

Trasa kabelu je vedena po pozemcích obce až ke státní silnici, kterou překříží a po druhé straně 

silnice k objektu ČOV. 

Další podrobnosti vedení trasy jsou zřejmé ze situačního plánu v měřítku 1:500. 

Uložení kabel ů v zemi 

Kabel 1kV bude uložen dle změny v ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13  v terénu s  krytem 70cm.  

Při křižování státní silnice bude kryt kabelu 100 cm. 
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Styk kabelu s inženýrskými sít ěmi 

 Pro vzájemný styk inženýrských sítí  platí závazná ČSN 73 6005  "Prostorové uspořádání sítí 

technického  vybavení". 

Kabelové soubory 

Silové kabely 1kV se ukončí ve „V“ svorkách. Při spojování kabelu se použije smršťovacích spojek  

SVCZ podle použitého průřezu. „V“ svorky kabelových skříní budou utahovány momenty danými 

výrobci těchto komponentů. 

Ukládání kabelu 

Podmínky kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno 

dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Poloměr ohybu u 

kabelů s PE, PVC pláštěm roven dvanáctinásobku vnějšího průměru  kabelu DK (12.DK). 

Ochrana p řed bludnými proudy 

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu. 

Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí rozvodných elektrických za řízení v sítích TN  dle 

PNE 33 0000 - 1, čl. 3.3.3.3 

Všechny neživé části distribuční sítě TN dodavatele elektřiny musí být spojeny s uzemněným 

bodem sítě prostřednictvím vodičů PEN, které musí být uzemněny u každého příslušného 

transformátoru. 

Zemnící páska FeZn 30x4mm bude uložena v zemině ve výkopu pod pískovým kabelovým ložem. 

Úprava povrchu terénu 

Po uložení a zakrytí kabelu se zához důkladně po vrstvách udusá a povrch terénu se uvede do 

původního stavu. 

 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

ROZSAH ODNĚTÍ PŮDY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ 

Při výstavbě nového vedení nebude nutné provést odnětí půdy zemědělské výrobě. 

 

DOPRAVNÍ TRASY PRO PŘÍSUN MATERIÁLU A STAVEBNÍCH HMOT  

Pro dopravu stavebních hmot se použijí nynější komunikace. 

 

NÁHRADA ŠKOD A UVEDENÍ DO PROVOZU  

Po dokončení stavby provede investor vyčíslení a náhradu škod vzniklých stavbou vedení. Dále 

investor po dokončení stavby požádá o kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu. 
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BEZPEČNOST PRÁCE 

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a 

PNE 33 0000-6 i všech dalších nařízení s nimi souvisejících. 

Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi. Výkopové práce provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Po skončení práce musí být 

jámy dostatečně  zakryty. 

 

SOUVISEJÍCI NORMY A PŘEDPISY 

PNE 33 0000 - 1 4V             Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 

PNE 33 0000-6             Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.rozvodných zařízení 

distribuční a  přenosové soustavy 

ČSN 33 2000             Základní ustanovení pro elektrická zařízení 

ČSN 33 2000 - 4-41    Ochrana před úrazem el.proudu 

 

ČSN 33 2000 -  4-47   Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.  proudem 

ČSN 33 2000 - 4-473  Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000 - 5-54    Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000 - 6-61    Postupy při výchozí revizi 

ČSN 33 0165    Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 33 3320    Elektrické přípojky 

PNE 33 3302     Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV AC 

EN 50110                        Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 

ČSN 73 3050    Zemní práce 

ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006   Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 

ČSN ISO 3864   Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky  

Prováděcí organizace je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v 

kopiích projektu, jakož i podmínky stavebního povolení. 
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SO 417 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

Předmětem projektové dokumentace je návrh venkovního osvětlení areálu ČOV Hluboké.  

Podkladem pro zpracování PD byla stavební situace, požadavky zadavatele. Projekt je zpracován 

pro stavební řízení.  

Základní technické údaje:  

Napěťová soustava        :      3+NPE 50Hz, 400/230 V, TN-C-S 

Ochrana proti NDN       :      samočinným odpojením od zdroje ve 

stanoveném čase dle ČSN 33 2000-4-41 

Vnější vlivy:                   :      AA7, AB7, AD2, AE2, AF2 

Měření el. energie           :      stávající centrální  

Stupeň dodávky              :           III. 

Instalovaný výkon          :       Pi = 0,75 kW 

Součinitel náročnosti      :        =  1 

Výpočtové zatížení         :       Pp = 0,75 kW 

Délka kabelu VO: CYKY 5C x 4 mm2     120 m 

Délka kabelu: CYKY 4Bx10mm2     120 m 

Délka výkopů                   :                                  100 m 

Počet svítidel:      5 ks 

Typy svítidel:      LMD 44 203 1x150W 

Světelný zdroj:      sodíková vysokotlaká výbojka 150W   

 

El. napojení venkovního osv ětlení  na rozvodný systém  

- venkovní osvětlení areálu je navrženo výbojkovými celohliníkovými svítidly 1x150W LMD 44 203 

v krytí IP66 

- Napojení o ovládání venkovního osvětlení bude provedeno z rozvaděče RM1 kabelem 

CYKY5Cx4mm2  

- napojení zásuvkových skříní osazených na stožárech venkovního osvětlení bude provedeno 

kabelem CYKY4Bx10mm2 z rozvaděče RM1  

 Ochrana p řed nebezpe čným dotykovým nap ětím 

      Ochrana před NDN je navržena ve smyslu ČSN 332000 - 4 - 41 samočinným odpojením od 

zdroje ve stanoveném čase dle čl. 413.1  

Způsob ochrany p řed bleskem  

Ve společné kabelové rýze bude uzemňovací vodič FeZn d10mm na který se v místě stožáru 

nasvorkuje svorkami SS vodič FeZn d10mm, který se pomocí svorky SP1 připojí ke stožáru.  
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Uzemňovací vodič bude uložen 10 cm pod dnem výkopu pod pískovým kabelovým ložem a bude 

zasypán zeminou. 

Stožáry  

Osazení svítidel LMD 44 203 1x150W bude provedeno na silničních stožárech JB 8.  Stožáry 

budou vyzbrojeny stožárovou rozvodnicí GURO EKM 2072 1D2. Propojení stožárové svorkovnice 

se svítidlem se provede kabelem CYKY 3Cx1,5mm2  Stožáry budou osazeny v typových 

pouzdrových základech „zelený utopenec“  

Svítidla  

Osvětlení komunikací v areálu  ČOV je navrženo VO svítidly LMD 44 203 1x150W. Ve 

svítidlech budou osazeny vysokotlaké sodíkové výbojky 150W.  

 Zásuvkové sk říně 

Na stožárech venkovního osvětlení budou 1,5m nad terénem osazeny zásuvkové skříně pro 

možnost napojení při servisu a údržbě zařízení. Skříně typu Hensel Mi 78336 budou vybavené 

zásuvkami 400V/32A, 400V/16A, 3ks 230V/16A, jističi a proudovým chráničem.  

Pokládka kabel ů 

Kabely budou uloženy v kabelové rýze 80 cm , o šířce rýhy 35 cm. Přes vozovky budou 

založeny chráničky Kopodur d 110mm s min krytím 1 m. Chráničky přes komunikaci budou 

založeny v rámci stavebních prací.  

Vlastní provedení kabeláže VO bude kabely CYKY 4B x 16 mm2 uloženými v celé délce v 

ochranných PE chráničkách typu KOPOFLEX d 63 mm.    

Kabely budou uloženy v pískovém loži bez zakrytí s označením výstražnou folií PVC š. 33 cm 

červené barvy. 

Styk s inženýrskými sít ěmi 

Inženýrské sítě byly v situaci zakresleny na základě podkladů předaných zadavatelem.  

Zástupce investora zajistí projednání PD s organizacemi provozovatelů sítí a dotčených vlastníků 

pozemků a doloží kopie jejich vyjádření do dokladové části PD.  

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 ”Prostorová úprava vedení technického 

vybavení”.  

a/ Sdělovací kabely  

Při souběhu je nutno dodržet min. vzdálenost 80cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží 

se kabely 22kV do betonových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min.30cm. Při křížení se silový i 

sdělovací kabel uloží do žlabů  

přesahem 1m na každou stranu. Svisla vzdálenost je 30cm. Kabel silový se uloží pod sdělovací. 

Při odkopávání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutno požádat o dozor správce 

kabelu.  
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b/ Plynovod   

Při souběhu s nízkotlakým plynovodním řadem je nutno dodržet min. vzdálenost 40cm, se 

středotlakem 60cm. Při křížení nízkotlaku je 10cm, středotlaku 20cm. Při křížení se silový kabel 

uloží do betonových žlabů nebo plastových rour Kopodur délky 1m od osy křížení na každou 

stranu.  

Při souběhu s plynovodem vysokotlakým nutno dodržet min. vzdálenost 8m, při křížení 50cm a 

kabel se uloží do chráničky nebo žlabu 2m od potrubí na obě strany. (Při souběhu je možno v 

odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za předpokladu, že kabel bude uložen v 

chráničkách nebo žlabech - ČSN 38 6410).  

c/ Vodovod   

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min. vzdálenost 40cm. Při uložení v chráničce nebo 

technickém kanálu 20cm. 

d/ Kanalizace   

Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 50cm.  

f/ Hromosvod   

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad uzemněním. Svisla 

vzdálenost při křížení min. 50cm.  

Zahájení stavby projektovaného vedeni je prováděcí firma povinna uvědomit příslušnou Provozně 

obchodní správu. Veškeré manipulace v síti, jako vypínání, zapínání, fázovaní a pod., budou 

prováděny ve spolupráci s provozem příslušné POS. Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky 

dotčených organizací, uvedené v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení.  

Použitý materiál musí odpovídat platným ČSN. Případné změny oproti materiálu navrženému v 

projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny s projektantem.  

 Tabulka použitých norem  

_ ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

_ ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 

_ ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 3: Stanovení 

základních charakteristik. 

_ ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 4: 

Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

_ ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 4: 

Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivu. Oddíl 481: 

Výběr opatření na ochranu pred úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivu. 

_ ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 5: Výběr 

a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy. 
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_ ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 5: Výběr 

a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. 

_ ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 5: 

Výběr a stavba elektrických zařízení. Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických obvodech. 

_ ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. 

_ ČSN 34 8340 Osvětlovací stožáry. 

_ ČSN EN 50274 (35 7108) Rozvaděče  nn – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých Částí. 

_ ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení. 

_ ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací. 

_ ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic. 

_ ČSN EN 13201-2,3,4 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací.  

Část 2: Požadavky.  

Část 3: Výpočet.  

Část 4: Metody meření. 

_ ČSN EN 60598-2-3 (36 0600) Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla 

pro osvětlení cest a ulic. 

_ ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – 

Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací. 

_ ČSN EN 40-1 (73 2090) Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice. 

_ ČSN EN 40-2 (73 2092) Osvětlovací stožáry. Část 2: Obecné požadavky a rozměry. 

_ ČSN EN 40-5 (73 2095) Osvětlovací stožáry. Část 5: Požadavky na ocelové 

osvětlovací stožáry. 

_ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

_ ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického 

vybavení. 

_ ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
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Vlivy na životní prost ředí 

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem 

nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto zvláštní opatření.  

Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci  

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, 

zejména pak ČSN 33 2000-4.41  (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN 33 2000-5.54. 

(Uzemnění el. zařízení) a ČSN 33 2000-4.43, ČSN 33 2000-4.475, ČSN 33 2000-5.523 (Předpisy 

pro dimenzování vodičů a kabelů).  Pravidla pro obsluhu a práci na el. zařízení a kvalifikaci 

obsluhy stanoví ČSN  EN 50 110-1 (Obsluha a práce na el. zařízeních). 

El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize 

podle ČSN 33 2000-6.61 (Revize el. zařízení) potvrzeného písemně v revizní zprávě. 

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec 

běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků. 

UPOZORNĚNÍ: 

Před zahájením výkopových prací, zajistí investor přesné vytyčení všech inženýrských sítí 

v dosahu stavební činnosti. Pokud nezajistí vytyčení průběhu podzemních vedení investor, musí to 

zajistit prováděcí  podnik. Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl vytyčen 

průběh podzemních vedení,jejichž existence je mu známa. 
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SO 418 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

V tomto stavebním objektu je řešena vodovodní přípojka do areálu ČOV Hluboké.  

Základní technické údaje:  

Zdrojem pitné vody je stávající obecní vodovod pro veřejnou potřebu z trub PVC80, Jt10. 

Vodovodní přípojka je navržena z trub tlakových polyethylenových SDR11 DN40 v celkové délce 

60m.  

Konstruk ční řešení  

Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro plastová potrubí s kulovým kohoutem a 

s koncovkou pro připojení PE potrubí. Kulový kohout bude opatřen zemní teleskopickou soupravou 

s plovoucím uličním poklopem.Cca 15,0m za místem napojení na stávající vodovod bude umístěna 

vodoměrná šachta plastová, svařená z polypropylenových desek s obetonováním o vnitřních 

půdorysných rozměrech 1200x900mm a světlé výšky min. 1,6m, ve které bude umístěn fakturační 

vodoměr. Umístění vodoměrné šachty je na veřejně přístupném pozemku. Skladba vodoměrné 

sestavy je patrná z výkresové dokumentace. Strop železobetonový, pojízdný, vstup litinovým 

poklopem dešťujistým – uzamykatelný. Obetonování prostým betonem tl.200mm, uložení a kotvení 

na bet.desce vyztuženou sítí. Dno je vyspádováno do čerpací jímky. 

Uzávěr vodovodní přípojky bude označen orientační plastovou tabulkou podle ČSN 75 5025, 

upevněnou na oplocení pozemku. Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška, které 

bude předcházet propláchnutí a desinfekce potrubí. U kolaudačního řízení bude předložen 

mikrobiologický a chemický rozbor vody v rozsahu, stanoveném hygienikem. 

Výkop pro uložení potrubí bude prováděn od úrovně terénu po skrývce. Výkopové práce budou 

prováděny strojně, v blízkosti podzemních vedení vždy ručně. Rýha pro potrubí je navržena 

pažená příložným pažením, se svislými stěnami, šířka rýhy 1,10m (včetně pažení). Vytěžená 

zemina bude odvezena na skládku nebo dle dispozic investora. Výkop bude prováděn 

ve zvodnělém prostředí, je nutné počítat s odvodněním stavební rýhy. 

Zakládání  

Potrubí z HDPE bude kladeno na štěrkopískovou podkladní vrstvu tl.100mm a obsypáno rovněž 

štěrkopískem na výšku 300mm nad povrch potrubí. Na zhutněný štěrkopískový obsyp bude 

položena modro-bílá výstražná páska. V souběhu s potrubím bude uložen identifikační kovový 

vodič (měděný izolovaný vodič CY 4 mm2).  

Zbývající část rýhy bude zasypána náhradním materiálem. Hutnění bude prováděno po vrstvách 

odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, maximálně však 30cm. Dosažený stupeň 

zhutnění musí být min. 95% PS, únosnost 40MPa. Zásyp rýhy bude proveden do úrovně terénu po 

skrývce. 

Průběh stávajících inženýrských sítí je v projektové dokumentaci zakreslen pouze informativně 

podle podkladů, předaných jejich správci. Investor je povinen před zahájením výkopových prací 
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zajistit jejich přesné vytýčení. V blízkosti inženýrských sítí je nutno provádět veškeré výkopové 

práce ručně se zvýšenou opatrností. Odkrytá vedení budou zajištěna proti poškození. 

Potrubí z HDPE rPE SDR11 DN40      50,0 m 

Vodoměrná šachta – obestavěný prostor    4,0m3 

Vodoměrná sestava       1 kpl 

Navrtávací pas s kul.kohoutem + zemní teleskopická 

souprava + ventilový poklop      1kpl 

Zemní práce  

Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny převážně v zeminách 2-3.třídy těžitelnosti. 

Sejmutí ornice v rámci SO411. 

 

 

SO 419 – TELEFON 

Komunikace z areálu ČOV bude řešena mobilním telefonním přístrojem. 

 


